

Техническое задание 
«Выполнение работ по демонтажу бездействующих трубопроводов 
ПАО «Саратовнефтегаз» в 2024 ».



1.Заказчик – ПАО «Саратовнефтегаз» 

2.Место проведения работ: 
Волгоградская область, Старополтавский район;
Саратовская область, Советский район;
Саратовская область, Гагаринский район.

3.Вид работ: 
- уточнение положения трубопроводов и подземных коммуникаций, пересекающих трубопровод;
- снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;
- разработка траншеи до верхней образующей нефтепровода или разработка траншеи до верхней образующей и с одной из сторон до нижней образующей нефтепровода;
- подъем трубопровода;
- очистка наружной поверхности трубопровода (при необходимости);
- укладка трубопровода на бровку траншеи;
- засыпка траншеи минеральным грунтом;
- резка трубопровода на части;
- погрузка и транспортировка труб к месту складирования Саратовская область, Советский район, ст. Золотая Степь ул. Нефтяников, 1 (цех МТО Заволжский участок) база Саратовского филиала ПАО НК "РуссНефть";
- рекультивация нарушенного земельного участка.

4.Объём работ:

4.1. Общая протяженность демонтируемых участков трубопроводов 47 016м.
Перечень объектов:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Инв. №
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Толщина стенки, мм
	Глубина залегания, м
	


	1
	Коллектор кольцевой на ГС D-377*9мм L-3,9 км
	00299200/3651
	377
	3,9
	
5,7
	0,5-2
	

	2
	Нефтепровод Бородаевка-Наливная 377*11 Маркс. р-н
	01906301/3250
	377
	17,647
	
8
	0,5-2
	

	3
	Газопровод отвод на газоснабжение с.Черебаево D-159 мм L-5,5 км
	01924400/4723
	159
	1,5
	
4,6
	0,5-2
	

	4
	Газопровод отвод на газоснабжение с.Черебаево D-159 мм L-1,5 км
	01924401/4723
	159
	1,5
	
4,6
	0,5-2
	

	5
	Газопровод ГКС ЗНГДУ-УПГ СПХГ с обвязк. узла учета газа L-0,61 км
	01929700/3596
	168
	0,61
	
7,8
	0,5-2
	

	6
	Нефтепровод d-325*8 мм  L - 5500 м
	41048/41048
	325
	5,5
	
6,3
	0,5-2
	

	7
	Нефтепровод Бородаевка-Наливная 377*11 8км
	01906306/3249
	377
	6,9
	
8
	0,5-2
	

	8
	Участок Нефтепровод 219*8  33000м (Иловля-Зап.Рыбушка) (40км-43км)
	13140/25410
	219
	3
	
3,9
	0,5-2
	

	9
	Участок Нефтепровод 219*8  33000м (Иловля-Зап.Рыбушка) (50км-51,1км)
	13140/25410
	219
	1,1
	

3,9
	0,5-2
	

	10
	Нефтепровод Зап Рыбушка-Крекинг 7340м
	1579-3/1579-3 
	219
	1
	
3,4
	0,5-2
	

	11
	Нефтепровод Зап Рыбушка-Крекинг 11270м
	1579-4 
	219
	0,74
	
3,4
	0,5-2
	

	12
	Нефтепровод Зап Рыбушка-Крекинг 5190м
	1579-6 
	273
	0,2
	
3,4
	0,5-2
	

	13
	Нефтепровод Зап Рыбушка-Крекинг 4340м
	1579-5 
	219
	0,1
	
3,4
	0,5-2
	

	14
	Нефтепровод Колотовский СП- Зап. РыбушанскийСП20,576км из инв40731
	40731-1/4073 
	159
	3,288
	
2,6
	0,5-2
	




* Наименования фактически демонтируемых участков трубопроводов, их диаметр, толщина стенки, вид изоляции, глубина заложения и характер местности могут отличаться от запланированных данных.
**При обнаружении в процессе выполнения работ жидких нефтепродуктов сбор и утилизация осуществляется силами Заказчика.

Срок проведения работ: май 2024 - декабрь 2024 года.

5. 	Порядок определения характеристик трубопровода по результатам демонтажа

5.1.	После окончания этапа работ по Договору совместная комиссия Заказчика и Подрядчика подводит итоги и подтверждает технические характеристики извлеченного трубопровода (диаметр, остаточную толщину стенки, длину), определяет массу демонтированного участка трубопровода. К учету выполненных работ принимаются объемы, установленные по результатам обследования. 
По результатам этого обследования оформляется и подписывается двухсторонний Акт обследования при приёмке труб от демонтированного трубопровода по этапу, в котором указывается фактических технических характеристик извлеченного трубопровода, дата окончания работ.
Акт обследования при приёмке труб от демонтированного трубопровода по этапу не является Актом выполненных работ.
5.2.	Определение технических характеристик извлеченных участков трубопроводов, проводится через каждые 100 м извлеченного участка или каждый 10-й хлыст по следующему алгоритму:
•	определение средней толщины стенки на точке замера –  проводится прошедшими метрологическую поверку толщиномерами, позволяющими измерять толщину от 0,2 до 25,0 мм с точностью измерения 0,1 мм при температуре окружающей среды от -10° до +40°, в соответствии с ОСТ 153-39.4-010-2002 толщина стенки определяется как среднее арифметическое от замеров толщин стенки на: 0-00ч, 01-30ч, 03-00ч, 4-30ч, 06-00ч, 07-30ч, 09-00ч, 11-30ч, по окружности трубы;
•	определение средней толщины стенки трубопровода – определяется как среднее арифметическое от показателей усредненной толщины стенки на точках замеров.
5.3.	Определение фактической массы демонтированных трубопроводов из стали в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» по формуле:
Мф=Lф*(Ду-Тс)*Тс*0,0246615
Где:
Мф - фактическая масса демонтированного участка трубопровода (в килограммах) 
Lф –  фактическая протяженность участка (в метрах)
Ду-диаметр трубы (в миллиметрах)
Тс - средняя толщина стенки (в миллиметрах), принятая как средне арифметическое от показателей усредненной толщины стенки на точках замеров.
Плотность стали принята 7,850 г/см3.
5.4.	Если после проведения работ выявилось, что фактическая поднятая труба по своим характеристикам не соответствует заявленной в договоре, совместной комиссией Заказчика и Подрядчика составляется Акт с уточненными характеристиками (диаметр) после проведения вскрышных работ.
Одновременно заключается дополнительное соглашение на изменение условий договора на демонтаж, в соответствии с фактическими характеристиками поднятой трубы.


6.Требования заказчика

	6.1 Общие требования к Подрядчику:
6.1.1. Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов на данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство СРО);
- обучение работников и проверка знаний по охране труда и аттестация по промышленной безопасности;
- обучение пожарно-техническому минимуму;
- наличие у участника закупки действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов опасности, полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения Договора) вида работ* по обращению с отходами конкретных видов** (указанных в Договоре) в планируемом месте его осуществления. Основание - ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
* Под видами работ понимается: Транспортирование, дальнейшее обращение с отходами демонтируемого трубопровода;
** Все отходы, входящие в группу отходов: «Трубы стальные нефти- и газопроводов отработанные» – ФККО 4 69 520 00 00 0; - наличие в лицензии на обращение с отходами, видов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, позволяющих осуществить работы по договору;
- наличие в штате Подрядчика работников, обученных в области обращения с отходами соответствующего класса опасности;
6.1.2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ.
6.1.3. Наличие специализированного техники для сбора, транспортировки демонтированного трубопровода;
6.1.4. Наличие опыта работы по данному виду деятельности на объектах идентичных объектам проведения работ не менее трех лет и в аналогичных климатических условиях.
6.1.5. Соответствие требованиям противопожарных, экологических, санитарно – гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, стандартов и инструкций Саратовского филиала ПАО НК "РуссНефть" и обеспечения безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объектов.
6.1.6. Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на этапе предоставления коммерческого предложения проект производства работ ППР по демонтажу трубопроводов.
6.1.7. Выполнение требований ПАО «Саратовнефтегаз» по промышленной безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;
6.1.8. Процедура по обеспечению пропускного и внутри объектового режимов на объектах ПАО «Саратовнефтегаз» (будет направлено по запросу Претендента).
6.1.9. Исполнение требований и «Политики ПАО НК «РуссНефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды» (будет направлено по запросу Претендента). 
6.1.10. Исполнение требований и «Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах, закрепленных за Саратовским филиалом ПАО НК «РуссНефть».
6.1.11. Исполнение «Требований Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» по электробезопасности при производстве работ в электроустановках».
6.1.12. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (транспортные, командировочные, накладные, проживание персонала, транспорт, объемный контроль погрузка и транспортировка труб к месту складирования) и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги и не подлежит корректировке в сторону увеличения. 
 6.1.13. Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одного из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, соответствующему техническому заданию и содержащему наименьшую цену, либо иные предпочтительные условия.  
6.1.14. Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта или конкурс. Соответственно, Заказчик не несет какой-либо ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку.  
6.1.15. Коммерческие предложения претендентов не возвращаются и должны оформляться безотзывными офертами.
6.1.16. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком кандидатуры на заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ.
6.1.17. Для согласования субподрядных организаций Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика полный пакет обязательных документов, заверенных подписью руководителя и печатью субподрядной организации, аналогичных документам, представляемым претендентом на участие в тендере. Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
6.1.18. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за            неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемым субподрядчиком, как за свои собственные действия.
6.1.19. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков. 
6.1.20. Приложить локальный сметный расчёт по демонтажу трубопроводов. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с последующим перерасчетом в текущий уровень цен по индексам для региона нахождения объекта на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд.
Сметный расчёт должен включать:
- снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;
- разработка траншеи до верхней образующей нефтепровода или разработка траншеи до верхней образующей и с одной из сторон до нижней образующей трубопровода;
- подъем трубопровода;
- очистка наружной поверхности трубопровода (при необходимости);
- укладка трубопровода на бровку траншеи;
- засыпка траншеи минеральным грунтом;
- резка трубопровода на части;
- погрузка и транспортировка труб к месту складирования (Саратовская область, Советский район, ст. Золотая Степь ул. Нефтяников, 1 (цех МТО Заволжский участок) база Саратовского филиала ПАО НК "РуссНефть";
- рекультивация нарушенного земельного участка.
6.1.21. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не ранее 75 (семидесяти пяти) и не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
6.1.22. В целях обеспечения Гарантии качества выполненных работ по договору Заказчик резервирует оплату в размере 5% от Договорной суммы выполненных работ, с выплатой резервной суммы по истечении 12 (двенадцати) месяцев после подписания Актов выполненных работ.

6.1.23. В результате демонтажа основного средства образуются отходы, указанные в таблице

	Наименование видов отходов
	Код по ФККО

	Трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией
	4 69 522 12 51 4

	Трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией
	4 69 522 13 51 4

	Трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией
	4 69 521 13 51 4

	Трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией
	4 69 521 12 51 4

	Трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции
	4 69 521 11 51 4



6.1.23. Образовавшиеся после демонтажа основного средства отходы металла в полном объеме подрядчик приобретает в собственность.
6.1.24. Право собственности на приобретаемые трубы стальные нефти- и газопроводов отработанные, переходит от Заказчика к Подрядчику в момент оформления товарной накладной по форме ТОРГ-12 и представления Заказчику документов, подтверждающих оплату приобретаемой отходов и копии Акта о проведении рекультивации при демонтаже трубопровода в полном объёме.
Все непредвиденные объемы работ и затраты, возникшие в процессе выполнения работ, оформляются и выполняются с письменного согласования с Заказчиком.

6.2. Требования к выполнению работ:
6.2.1. Демонтаж трубопроводов должен проводиться в соответствии с:
- ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» от 15.12.2020г. №528;
- Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г. с изменениями от 30.12.2017г.;
- ОСТ 153-39,4-027-2002 «Технология демонтажа линейной части магистральных нефтепроводов».
   
6.2.2. Прием передача Заказчику демонтированных участков трубопровода осуществляется по акту приема-передачи, после предоставления справки о количестве отходов, подтвержденной первичными ТТН и подписями материально-ответственных лиц Заказчика.
6.2.3. Подрядчик собственными силами в присутствии представителя цеха Заказчика определяет на местности положение трубопровода, выполняет закрепление трассы, обозначает пересечение трубопровода как со своими, так и с чужими коммуникациями (после оформления правоустанавливающих документов на земельные участки).
6.2.4. Подрядчик совместно с Заказчиком проводит контроль технологического оборудования, перед его демонтажем на соответствие санитарных норм и правил.
6.2.5. Подрядчик самостоятельно подготавливает проект (раздел) рекультивации нарушенных земель и обеспечивает его согласование со всеми заинтересованными лицами в соответствии действующим законодательством.
6.2.6. Подрядчик принимает на себя действия на получение соответствующих разрешений и согласований по вопросу извлечения трубопровода из земли от всех необходимых органов и организаций, а также действия на получение разрешений от собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков на проведение работ, связанных с нарушением плодородного слоя почвы и оформление правоустанавливающих документов на период проведения работ.
6.2.7. Организацию опорной базы предусмотреть автономно
6.2.8. Работы по рекультивации земельного участка после демонтажных работ осуществляется Подрядчиком, с предоставлением акта рекультивации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2.9. При нахождении на территории Заказчика и проведении работ по демонтажу Подрядчик возмещает в полном объеме материальный ущерб, причиненный Заказчику, в результате хищения, повреждения, уничтожения имущества, а также загрязнение окружающей среды.
6.2.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.2.11. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
6.2.12. Самостоятельно, за свой счет, устраняет допущенные нарушения или загрязнение территории Заказчика, когда загрязнение произошло в связи с производимыми Подрядчиком работами., допущенное при производстве работ по настоящему Договору.
6.2.13. Корректировка плана-графика выполнения работ возможна при заключении договора в зависимости от технической подготовленности объектов.
6.3. Технологические схемы объектов с расположением трубопроводов находятся у Заказчика и будут предоставлены по официальному запросу.
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